
Stavba: SVJ Podpěrova 6, Brno - Medlánky, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMOVNÍ PLYNOVÉ KOTELNY 235 kW

Zak. čís.: 05/18 PD Dodávka v Kč

Investor: Společenství vlastníků Podpěrova 518/6, 621 00 Brno - Medlánky, IČ 262 86 564 Montáž v Kč

VRN

Specifikace tvorby ceny : D = dodávka (materiál), M = montáž (práce) CELKEM v Kč

Vypracoval: Ing. Jiří Kopuletý

Datum: 31.12.2018

Poř. Dodávka Jednotkové údaje Celkové  údaje celkem

čís. či P o p i s M.j. Výměra dodávka montáž dodávka montáž

pol. montáž v Kč v Kč v Kč v Kč

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Demolice, bourání (vč. odvozu a uložení na 

skládce stavební suti)

M Vybourání dveří vč. zárubní a prahu - šířky 90 cm kpl 1

M Vybourání podlahové kanalizační vpusti DN 50 ks 1

M Vybourání plech. svislého kouřovodu  Ø350/250 mm 

2m pod stropem, 1 m nad střechou, sendvičová konstrukce

(plech - izol. vlna - plech), celk. délka 3 m ks 2

M Vyřezání průrazu 200x200 mm v plynosilikát. příčce tl. 10 cm ks 1

M Vyřezání průrazu Ø200 mm v plynosilikát. příčce tl. 10 cm ks 1

M Odřezání plech kouřovodu Ø350 mm pod stropem ks 3

M Staveništní přemístění vybouraných hmot do 100 m t 0,1

M Odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku do 10 km t 0,1
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Demolice, bourání SO 01 celkem

Stavební práce

D+M Zaslepení dvou otvorů v lehké střešní konstrukci (po vybou-

raných kouřovodech) deskami ISOVER Orsil S z čedičové

vlny tl. 120 mm (vyříznout dle kruhového tvaru obou otvorů, 

zespodu upevnit olemováním po obvodu otvoru mont. pěnou) m2 0,25

D+M Zakrytí zaslepujících desek Orsil S podkladní lepenkou 

se zvýšenou tuhostí Extrasklobit PE - 2 vrstvy m2 1

D+M Finální střešní hydroizolace zaslepených otvorů modifikovaným 

asfalt. pásem (lepenkou) Dehtochema BITUELAST DESIGN

s posypem břidličnýmí šupinami v barvě přírodní šedé m2 1

D+M Lepidlo na asfalt pásy za studena DenBit BOND Den Braven kg 5

D+M Tuhá plast. folie na zaslepení otvorů ve stropě po zrušených

kouřovodech, připevnit ke stropu přibitou lištou m2 0,5

D+M Zhotovení krycí podlah. plošiny ´dle výkr. PP-00-05 z ocel. 

plechu vrubovaného/žebrovaného tl. 3 mm m2 3,5

D+M Zhotovení nosného rámu a nožek pro ocel. krycí plošinu 

svařením z oc. prof. L 30x30x3 m 7

D+M Vyzdění příčky z plynosilikát. desek (YTONG) tl. 100 mm

(zazdění větracího otvoru) m2 1

D+M Omítnutí plynosilikát. příčky tenkovrstvou stěrkovou

vnitřní omítkou m2 0,5
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D+M Omítnutí plynosilikát. příčky tenkovrstvou hladkou

venkovní omítkou m2 0,5

D+M Osazení dveří dřevěných levých 800x1970 mm vč. ocel. 

zárubní, prahu, panenkového kování (zámku) a samozavírače; 

se zvýšenou požární odolnosti EW/EI 30 min. kpl 1

D+M Osazení podlahové kanalizační vpusti DN 50 (plastové) po

vybourané stávající, vč. napojení na stáv. kanalizaci ks 1

D+M Osazení větrací samočinné (přetlakové/podtlakové) žaluzie

315x315 mm do stáv. otvoru, mater. - oc. pozink, hliník, plast ks 1

D+M Vnitřní odpadní potrubí z PVC hrdlových trub HT - DN 40, 

uložené v objímkách nad podlahou :

trouby rovné 500 mm ks 5

trouby rovné 1000 mm ks 1

trouby rovné 1500 mm ks 1

trouby rovné 2000 mm ks 1

kolena 87°/90° ks 5

odbočka kolmá (T-kus) ks 3

redukce profilu DN 65/40 ks 1

objímka dvoudílná pro potr. DN 40 ks 11

závit. tyč Ø8 mm pro uchycení objímek do podlah. hmoždin m 1

D+M Tr. PP-R Ø32x4,4 (průchodka, zazdít o plynosilikát. příčky) m 0,35

D+M Hadička DN 15 z měkčeného PVC (pro beztlaký odvod

spalin. kondenzátu do odpadního potrubí) - 4 ks m 10

D+M Vyspravení podlahy samonivelační polymercementovou

stěrkou (pouze praskliny a vydrolená místa) KM BETA m2 2

Profimix 111
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D+M Vyspravení stěn a stropu tenkovrstvou stěrkovou omítkou m2 4

D+M Nátěr podlahy epoxid. lakem na beton s protiskluzovou

úpravou (posyp jemným pískem) - dvouvrstvě m2 31

D+M Nátěr stěn epoxid. lakem V = 150 cm nad podlahu, dvouvrstvě m2 29

D+M Výmalba stěn otěruvzdornou a vodovzdornou paropropustnou

malbou v barvě bílé standartní - dvojnásobná, od výšky 150 cm m2 20

D+M Výmalba stropu otěruvzdornou a vodovzdornou paropropustnou

malbou v barvě bílé standartní - dvojnásobná m2 32

D+M Nátěr ocel. konstr. syntet. (základní + 2x vrchní email šedý)

ocelová krycí plošina m2 3,5

D+M Nátěr ocel. konstr. syntet. (1x vrchní email žluto-černé pruhy) m2 0,6

D+M Osazení výstražných a informativních tabulek na dveře 

kotelny a u uzávěru plynu před kotelnou ks 8

D+M Osazení bezpečnostních kotevních bodů na klenuté střeše

kotelny pro ukotvení pracovníků při práci na střeše (výškové

práce, provést dle zák. č. 309/2006 Sb.) ks 2

M Staveništní přemístění nových hmot a materiálů do 100 m t 0,7

 Stavební práce SO 01 celkem

SO 01 - CELKEM

PS 01 - TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ

Demontáže do šrotu
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M Odřezání a demontáž ocel. potrubí vč. uložení, kovových

doplňk. konstrukcí, tepelné izolace apod.

DN 40-80 m 50

DN 100 m 70

M Odřezání a demontáž plast. potrubí vč. uložení, DN 20-25 m 10

Demontáž zařízení stáv. kotelny do šrotu :

M Plyn. kotel teplovodní stacionární litinový článkový

DeDietrich DIETRIGAZ DTG 350 NEZ

7-článkový (120 kW) ks 3

8-článkový (120 kW) ks 2

M Vyrovnávací a doplňovací zařízení s odplyněním, typ ETL-

Ekotherm VDZ 205 HDO, vč. zásobní plast. nádrže

a propojovacího plast. potrubí kpl 1

M Expanzní a doplňovací zařízení RAK V02 (z ocel. plechu)

teplovodních systémů kpl 1

M Automat. dávkovač korekčních chemikálií do otop. systému

Culligan (membránové čerpadlo + plast. nádoba) kpl 3

M Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, typ ETL-Ekotherm

(anuloid) přírubový

HVDT-2-S (DN 65) ks 1

HVDT-4-S (DN 100) ks 1

M Demontáž čerpadel oběhových spirálních do potrubí, typ

GRUNDFOS - DN 50 ks 5

M Demontáž armatur přírubových DN 50 ks 10
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M Staveništní přemístění demont. hmot do 100 m t 4,5

M Odvoz a uložení demont. hmot na skládku do 10 km t 4,5

Demontáže do šrotu PS 01 celkem

Demontáže k dalšímu použití

M Demontáž armatur přírubových k repasi a dalšímu použití

klapky uzavírací mezipřírubové L 32-171-616 

DN 65 ks 4

DN 100 ks 4

Montáže nové technologie
Zařízení :

D Kotel plynový závěsný kondenzační, pouze pro vytápění :

l top. výkonu 45-49 kW (odpovídající typu Thermona 

      THERM 45 KD.A), určený do sestavy automat. řízené 

      kotlové kaskády ks 1

l top. výkonu 95-99 kW (odpovídající typu Thermona 

      THERM 90 KD.A), určený do sestavy automat. řízené 

      kotlové kaskády ks 2

D+M Propojovací kabeláž kotle kaskády s nadřazeným reguláto-

rem (řadičem) ks 3

D Hydraulická připojovací souprava pro 3 závěsné kotle - levá

odpovídající typu Thermset Line-L 235/3 - 45 KD + 2x 90 KD ks 1

D Nosný rám na 3 závěsné kotle vč. konzol pro hydraul. připoj.

soupravu, svařit z oc. prof. Jäckel 40x40, ukotvit k podlaze,

pro výšku osazení kotlů 1000 mm nad podlahou, ATYP -
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technické řešení + rozměry dle výkr PP-00-10, celkem ≈10 m 

ocel. profilů vč. konečné povrchové úpravy (nátěry základní 

a 2x vrchní krycí), vč. uchycení k podlaze (hmoždiny, šrouby) kpl 1

M Montáž kotlů na nosný rám ks 3

M Montáž hydraul. připoj. soupravy na nosný rám ks 1

M Přichycení nosného rámu k podlaze (do hmoždin) sbr 1

D+M Propojovací potrubí mezi kotli a hydraul. připoj. soupravou

měď Ø28x1,5 m 1

měď Ø35x1,5 m 1,5

D+M Trubní díly pro připojení kotlů na hydraul. připoj. soupravu :

Šroubení trubní mosazné  

1" ks 2

5/4" ks 4

Vsuvka mosazná 

1" ks 2

5/4" ks 2

Přechodka trubní měď/závit 

Ø28x1" ks 4

Ø35x5/4" ks 8

Odbočka mosazná závitová 3x 5/4" ks 4

Redukce mosazná závitová 5/4"x1" ks 8

Koleno měď 90° pájené

Ø28x1,5 ks 4

Ø35x1,5 ks 8
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D+M Sestava propojovacích armatur mezi kotlem  a hydraul. 

připojovací soupravou :

Multifunkční odkalovač CALEFFI DIRTMAGPLUS s magnet.

odlučovačem a filtrem - kód. č. 545 376, s připojovacím 

závit. šroubením  Js 1" kpl 3

Zpětný ventil s talířkem a pružinou, GIACOMINI R 60

Js 1" ks 1

Js 5/4" ks 2

Kulový kohout s vypouštěním GIACOMINI R 251 S - Js 1"

Js 1" ks 1

Js 5/4" ks 2

M Napojení kotlů na hydraul. připoj. soupravu kpl 3

D+M Tlak. expanzní nádoba s vakem, stojatá, pro systém ústř.

vytápění, jmen. objem 500 ltr, prac. přetl. 0,6 MPa, 

odpovídající typu REFLEX N 500/6 ks 1

D+M Automat. tlaková stanice pro zvyšování tlaku vody, s odstře-

divým čerpadlem 230 V a tlak. nádobou 80-100 ltr, odpoví-

dající typu Vodárna CALPEDA NGM 3/A, 80 ltr, ležatá ks 1

D+M Automat. bloková úpravna doplňovací vody, kabinetní provedení,

s automat. dopouštěním do otopného systému, automat. 

regerací, automat. dávkováním  směsné chemikálie a s potrub-

ním hydraul. oddělovačem, odpovídající typu AQUA Product

AUVK2.EM.BA kpl 1

D Jedna dávka regenerační soli - pytel 25 kg ks 1

D Jedna dávka směsné chemikálie specifik. 9.3.x.1 dle 

katalogu AQUA Product - barel 20 kg ks 1
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D+M Otopné těleso KORADO RADIK Klasik, typ 22 - zdvojené s

dvojitým žebrováním, vč. konzol a držáků, H = 600 mm, 

L = 1000 mm, připojení levé, výr. KORADO Česká Třebová kpl 1

D+M Oběh. čerpadlo pro ústřední vytápění, DN 15, elektronické,

závitové, vč. dvojice připoj. šroubení, pro malé výkony,  

odpovídající typu WILO Yonos PICO 15/1-4, 230 V kpl 1

Armatury :

D+M

Kulový kohout na vodu s vnitřními závity plnoprůtokový, 

GIACOMINI R 910

1/2" ks 2

3/4" ks 2

1" ks 2

D+M Radiátorový regulační ventil přímý, s odděleným termostat.

čidlem na stěnu, kapilára 2 m

Ø18x1/2"(pro připojení na měď. potrubí) kpl 1

D+M Zpětný ventil s talířkem a pružinou, GIACOMINI R 60 

1/2" ks 1

D+M Pojistný ventil pružinový nízkozdvižný, DUCO, Giacomini aj. 

DN 25 - vstup 1", výstup 5/4", otevír. přetl. 200 kPa ks 1

D+M Filtr sítový, GIACOMINI R 74A

1/2" ks 1

D+M Filtr vložkový trojdílný, odpovídající typu AQUA Product

FHPR1-3V-R, s odkalovacím kohoutem, pro omyvatelné 

vložky z nylonové síťky, Js 1" kpl 1
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D+M Omyvatelná vložka z nylonové síťky, s jemností 100 μm,
odpovídající typu AQUA Product FCPNN100M ks 1

D+M

Kohout vypouštěcí a napouštěcí s koncovkou na hadici, 

GIACOMINI R 608

1/2" ks 1

D+M

Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilkem, 

GIACOMINI R 99/I

3/8" ks 3

D+M Odplyňovač SPIROVENT - separátor plynů, přívařovací

DN 65 ks 1

D+M Teploměr bimetal. příložný na potrubí DTP, rozsah 0-120°C ks 4

D+M Manometr Ø160 mm, vč. zkušeb. kohoutu a smyčky

0-400 kPa kpl 1

D+M U-smyčka manometrová vč. zkušeb. kohoutu pro tlak. čidlo kpl 1

D+M Klapka mezipřírubová uzavírací, PN 16, odpovídající typu

L 32-171-616 (ze šedé litiny)

DN 65 ks 2

Ocelové potrubí :

D+M Tr. ocelová bezešvá závitová dle ČSN 42 5710,

mat. 11 353.1, bez závitů a nátrubků, černá

Js 1" m 3

D+M Tr. ocelová bezešvá hladká dle ČSN 42 5715,

mat. 11 353.1, černá

Ø76x3,2 m 10
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D+M Koleno přivařovací černé, R=1,5 D, 90°

DN 65 ks 10

D+M Redukce tr. profilu kovaná přivařovací černá ČSN 13 2380

DN 100x65 ks 2

D+M Příruba krková DN 65/16 na hrubou těsnící lištu ks 4

D+M Přírubový spoj DN 65/16, hrubá těsnící lišta, dlouhé šrouby kpl 2

D+M Odvzdušňovací nádobka ocel. na potrubí, DN 100 ks 2

D+M T-odbočka kolmá litinová jednoznačná

Js 1" ks 1

Js 5/4" ks 1

D+M T-odbočka kolmá litinová jednoznačná

Js 1" ks 1

D+M Vsuvka litinová jednoznačná

Js 1" ks 1

D+M Vsuvka mosazná jednoznačná

Js 1" ks 2

D+M Nátrubek mosazný redukovaný

Js 1"x3/4" ks 1

D+M Šroubení trubní závitové mosazné (rozebíratelný spoj

s převlečnou maticí) 

Js 1" ks 12

D+M Šroubení k otopným tělesům s uzavíráním a vypouštěním

Ø18x1/2" přímé (pro připojení na měď. potrubí) ks 1
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Měděné potrubí :

D+M Potrubí polotvrdé, pájené spoje

Ø18x1 m 13

D+M Koleno 90°, pájené 

Ø18 ks 10

D+M Přechodka měď/závit, pájená

Ø18 x 1/2" ks 6

Plastové potrubí PPr - WAWIN Ekoplastik :

D+M Instalace plast. potrubí PP-R vč. podložení plech. pozink. 

žlaby (uložení do U-žlabů stejného Ø pro omezení průhybu)

 Ø25x3,5 (DN 20 / S3,2 / PN16 / SDR 7,4) m 6

 Ø32x4,4 (DN 25 / S3,2 / PN16 / SDR 7,4) m 1

D+M Koleno přivařovací 90° jednoznačné

Ø25 (DN 20) ks 10

Ø32 (DN 25) ks 3

D+M Přechodky přivařovací plast / závit

Ø25 (DN 20) x 3/4" ks 4

Ø32 (DN 25) x 1" ks 4

Plastové potrubí PVC kanalizační hrdlové :

viz SO 01 - Stavební práce

Trubní spojky ISIFLO (GEBO)

nejsou
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Uložení potrubí

D+M Objímky dvoudílné, vyložené pryží, pro uložení potrubí

DN 15 ks 8

DN 25 ks 8

DN 65 ks 4

D+M Třmen trubní z kruhové oceli, vč. matic a podložek

DN 65 kpl 2

D+M Ocel. tyče závitové pro uchycení objímek do závit. hmoždin

Ø8 mm m 2

D+M Ocel. černý profil L 50x50x5 mm (konstrukce pro uložení

potrubí - stojky, rám, konzola) m 4,3

D+M Ocel. černý plech tl. 4 mm (konstrukce pro uložení

potrubí - patky) m2 0,06

D+M Ocel. černý profil |30x3 mm (vzpěra konzoly) m 0,4

Nátěry

D+M Nátěr syntetický, dvojnásobný základní, pod tepelnou izol. 

ocel. potrubí

DN 65 m 10

D+M Nátěr syntetický, jednonásobný základní + 2x vrchní email

ocel. potrubí

DN 25 m 3

D+M Nátěr syntetický, jednonásobný základní + 2x vrchní email

ocel. profilů (kovové doplňkové konstrukce) m2 1
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Tepelné izolace

D+M Tepelně izol. rohože z minerál. vlny ISOVER/ORSIL, 

s povrch. úpravou Al-folií, tl. 40 mm, na izolaci Thermsetu m2 1

D+M Tepelně izol. pouzdro z minerál. vlny ISOVER/ORSIL, 

s povrch. úpravou Al-folií, tl. 40 mm, na potrubí :

DN 65 m 10

Ostatní práce a činnosti

M Proplach nových rozvodů topného systému kpl 1

M Zkoušky topného systému - topná 3x 24 hod hod 72

M Technická pomoc dodavatele po uvedení do provozu hod 8

M Výchozí revize tlak. teplovodního systému kpl 1

M Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy 2x 8 hod hod 16

M Staveništní přemístění nových hmot a materiálů do 50 m t 0,8

Montáže nové technologie PS 01 celkem

PS 01 - CELKEM

PS 02 - PLYN 

Demontáže do šrotu

M Odřezání a demontáž ocel. potrubí vč. uložení, kovových

doplňk. konstrukcí apod.

DN 32 (odvzdušňovací potrubí) m 25
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DN 40 (přívody ke kotlům) m 15

DN 50 (část rozvodu před akum. kusem) m 1

DN 80 (zcela rušený přívod ke trojici kotlů pro BILLU) m 22

DN 150 (akumulační potrubí plynu nad kotli) m 10

M Staveništní přemístění demont. hmot do 100 m t 0,6

M Odvoz a uložení demont. hmot na skládku do 10 km t 0,6

Montáže nové technologie

Zařízení :

D+M Akumulační potrubní kus  (pod kotli) v sestavě : kpl 1

tr. ocel. hladká bezešvá Ø108x4 (DN 100) m 1,8

dno klenuté přivařovací DN 100 ks 2

návarek DN 15 s vnějš. závitem  1/2" (hrdlo 60 mm nahoru) ks 1

návarek DN 20 s vnějš. závitem  3/4" (hrdlo 60 mm nahoru) ks 1

návarek DN 32 s vnějš. závitem  5/4" (hrdlo 60 mm nahoru) ks 2

návarek DN 25 s vnitřním závitem 1" (hrdlo 60 mm dolů) ks 1

návarek DN 50 bez závitu (pro přivaření vstupního potrubí) ks 1

Armatury :

D+M Plynový kohout kulový, závitový, GIACOMINI R950,

s vnitřními závity a žlutou páčkou

Js 1/2" ks 2

Js 3/4" ks 1

Js 5/4" ks 2

Js 6/4" ks 2

Js 2" ks 1

D+M Plynový kohout vzorkovací s připojením na hadici, typ K 860

Js 1/2" ks 1
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D+M Plynový uzavírací ventil s elmag. pohonem, typ Ventilex Brno,

SVGM 005-03 NC, DN 40, 230 V, připojení Rp 6/4" ks 1

D+M Manometr Ø160 mm, 0-6 kPa, vč. zkušeb. koh. a U-smyčky kpl 2

Ocelové potrubí :

D+M Tr. ocelová bezešvá závitová černá dle ČSN 42 5710

mat. 11 353.1, bez závitů a nátrubků

Js 6/4" m 0,5

D+M Tr. ocelová bezešvá hladká černá dle ČSN 42 5715

mat. 11 353.1

Ø57x2,9 (DN 50) m 5

D+M Kolena 90° přivařovací černá

DN 50 ks 5

D+M Dýnko klenuté přivařovací DN 50 ks 1

D+M Zátka litinová 1" (na akum. kus) ks 1

D+M Návarek na potrubí s vnějším závitem - délky 60 mm

Js 6/4" ks 4

Js 2" ks 2

D+M Šroubení trubní závitové mosazné (rozebíratelný spoj 

s převlečnou maticí u elmag. ventilu)

Js 6/4" ks 1

D+M Ocel flexohadice plynová L = 600 mm (pro připojení kotlů)

Js 3/4" s převlečnými maticemi ks 1

Js 5/4" s převlečnými maticemi ks 2
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Uložení potrubí

D+M Objímky dvoudílné, vyložené pryží, pro potrubí

DN 50 ks 3

D+M Třmen trubní z kruhové oceli, vč. matic a podložek

DN 100 kpl 3

D+M Ocel. tyče závitové pro uchycení objímek

 Ø8 mm m 1

D+M Ocel. černý profil L 35x35x3 mm (konzoly pro uložení

akumul. kusu na kotlový rám) m 1

Nátěry

D+M Nátěr syntetický, základní + dvojnásobný vrchní email,

odstín chromová žluť

DN 40 m 0,5

DN 50 m 5

DN 100 (akumul. kus) m 2,2

Ocel. prof. L m2 0,14

Ostatní práce a činnosti

M Zkouška funkčnosti elmag. plyn. ventilu (BAP) kpl 1

M Odvzdušnění plyn. rozvodů před uvedením do provozu kpl 1

M Výchozí revize plyn. rozvodů kpl 1

M Staveništní přemístění nových hmot a materiálů do 100 m t 0,2

PS 02 - CELKEM
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PS 03 - PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU, ODVOD SPALIN

Demontáže do šrotu

M Demontáž stáv. plech. kouřovodů vč. tepel. izolace , odřezány

pod stropem kotelny, Ø350/250, 3 ks m 7,5

M Demontáž stáv. plech. kouřovodů vč. tepel. izolace , vyřezány

ze střechy kotelny, Ø350/250, 2 ks m 5

M Staveništní přemístění demont. hmot do 100 m t 0,25

M Odvoz a uložení demont. hmot na skládku do 10 km t 0,25

Montáže nové technologie

1) Plastový trubní systém odkouření pro plyn. kondenzační 

kotle, odpovídající systému ALMEVA (A) / Thermona (T) dle 

katalogu komponentů A či T : 

D+M Koncový kus kaskády se sifonem, Ø200, typ ALMEVA CAS,

katalog. kód PPEKA0 ks 1

D+M Typová sada kaskádového odkouření č. 43 764 pro dva

kondenz. kotle Thermona 90 KD.A, Ø200 (katalog Thermona) sbr 1

D+M Typová sada kaskádového odkouření č. 43 765 - rozšíření

o další kondenz. kotel 90 KD.A, Ø200 (katalog Thermona) sbr 1

D+M Kotlová redukce - výstupní hrdlo Ø110/160 na kotlovou přírubu

Ø80/125, typ ALMEVA LIL, katalog. kód LPKL06 ks 1
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D+M Koleno 87° s měřícím otvorem, Ø200, typ ALMEVA STARR,

katalog. kód PPSBM0 ks 1

D+M Koleno 45° prosté, Ø200, typ ALMEVA STARR,

katalog. kód PPSB40 ks 2

D+M Trubka hrdlová L = 2000 mm, Ø200, typ ALMEVA STARR,

katalog. kód PPRM20 ks 1

D+M Trubka ukončovací bez hrdla, Ø200, typ ALMEVA STARR,

katalog. kód PPRS50 ks 1

D+M Protidešťová manžeta Ø200/250, typ ALMEVA STARR,

katalog. kód PPWS0V ks 1

D+M Distanční objímka univerzální (pro vycentrování svislého

potrubí), Ø200, typ ALMEVA STARR, katal. kód  PPFR60 ks 2

D+M Uložení potrubí - objímka dvoudílná pro uchycení na závit. tyč

pro trouby Ø200 ks 3

D+M Ocel. tyče závitové Ø8 mm pro uchycení trubních objímek m 3

D+M Hadička z měkčeného PVC pro odvod spalin. kondenzátu

DN 10-15 se silonovým výpletem m 10

M Zhotovení přetlak. U-smyček na hadičkách DN 10-15 ks 4

D+M Krycí komínová stříška z hliníku či nerez. plechu, pro plech.

troubu Ø250, Ø stříšky ≈ 500 mm - ATYP (klempířská práce) ks 1

2) Plastový trubní systém pro přívod spalovacího vzduchu 

k plyn. kondenz. kotlům, odpovídající systému ALMEVA (A) /

Thermona (T) dle katalogu komponentů A či T : 
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D+M Propojovací díl Ø80, hrdlo - hrdlo (na sání), typ ALMEVA 

STARR, katalog. kód PPDM08 ks 1

D+M Propojovací díl Ø110, hrdlo - hrdlo (na sání), typ ALMEVA 

STARR, katalog. kód PPDM01 ks 2

D+M Typová sada kaskádového odkouření č. 43 766 - koleno 87°

redukované Ø160/80 (na sání pro 45 KD.A, katalog Thermona) ks 1

D+M Trubkový díl Ø200 s odbočkou 87° Ø110, typ ALMEVA CAS,

katalog. kód PPTE10 ks 2

D+M Redukce excentrická, hrdlo Ø200 / trubka Ø160, typ ALMEVA

STARR, katalog. kód PPKX27 ks 1

D+M Trubka L = 500 mm, Ø200, typ ALMEVA STARR,

katalog. kód PPRM50 ks 1

D+M Trubka L = 2000 mm, Ø200, typ ALMEVA STARR,

katalog. kód PPRM20 ks 1

D+M Koleno 87°, Ø200, typ ALMEVA STARR,

katalog. kód PPSB90 ks 3

D+M Koleno 45°, Ø200, typ ALMEVA STARR,

katalog. kód PPSB40 ks 1

D+M Revizní kus s odtokem a změnou směru, Ø200, 87°, typ 

ALMEVA STARR, katalog. kód PPUTA0 ks 1

D+M Trubka ukončovací bez hrdla, Ø200, typ ALMEVA STARR,

katalog. kód PPRS50 ks 1
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D+M Protidešťová manžeta Ø200/250, typ ALMEVA STARR,

katalog. kód PPWS0V ks 1

D+M Distanční objímka univerzální (pro vycentrování svislého

potrubí), Ø200, typ ALMEVA STARR, katal. kód  PPFR60 ks 2

D+M Uložení potrubí - objímka dvoudílná pro uchycení na závit. tyč

pro trouby Ø200 ks 3

D+M Ocel. tyče závitové Ø8 mm pro uchycení trubních objímek m 3

D+M Krycí komínová stříška z hliníku či nerez. plechu, pro plech.

troubu Ø250, Ø stříšky ≈ 500 mm - ATYP (klempířská práce) ks 1

Ostatní práce a činnosti

M Výchozí revize spalinové cesty kpl 1

M Příplatek za výškovou práci na střeše - úpravy ponechaných

stáv. komínových výdechů nad střechou dle výkr. PP-00-20 sbr 2

M Staveništní přemístění nových hmot a materiálů do 100 m t 0,2

PS 03 - CELKEM

PS 04 - VZDUCHOTECHNIKA

Demontáže do šrotu

M Demontáž protidešťové žaluzie pozink. plech 1000x500 mm ks 1

Montáže nové technologie

D Ventilátor axiální plechový potrubní MULTI VAC 
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typ CLC-P-01-200 (Ø200 mm) ks 1

M Montáž ventilátoru do vyříznutého otvoru v nové plynosilikát.

příčce, v otvoru upevnit montážní pěnou ks 1

D+M Regulátor otáček MULTI VAC, typ VRS 1.OU ks 1

D+M Ochranná mřížka na výdechu ventilátoru, typ MULTI VAC

BSV-200 (Ø200 mm), upevnit samořez. šrouby ks 1

D+M Žaluzie protidešťová na sání ventilátoru, typ MULTI VAC

WFK-20 (200x200 mm), v otvoru upevnit montážní pěnou ks 1

D+M Krycí komínová stříška z hliníku či nerez. plechu, pro plech.

troubu Ø250, Ø stříšky ≈ 500 mm - ATYP (klempířská práce) ks 1

Ostatní práce a činnosti

M Zkouška funkčnosti ventilátoru ks 1

M Staveništní přemístění nových hmot a materiálů do 100 m t 0,01

PS 04 - CELKEM

PS 05 - ELEKTRO-SILNOPROUD

Demontáže do šrotu

M Demontáž a odstranění stáv. technolog. elektrokabeláže

(pro pět plyn. kotlů, dvě vyrovnávací a doplňovací  zařízení,

pět oběh. čerpadel, tři dávkovací čerpadla) m 100

M Demontáž a odstranění stáv. technolog. elektrorozvaděčů

RKB, RKD ks 2
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M Staveništní přemístění demont. hmot do 100 m t 0,15

M Odvoz a uložení demont. hmot na skládku do 10 km t 0,15

Zapojení nové technologie

Zařízení :

M Zapojení zařízení na flexošňůru se zástrčkovou koncovkou,

kotel plynový závěsný ks 4

čerpadlo oběhové ks 1

automat. hlava změkč. filtru úpravny vody ks 1

automat. dávkovací čerpadlo úpravny vody ks 1

automat. tlaková stanice ks 1

M Zapojení zařízení přes svorkovnici na pevnou kabeláž, 

pouze montáž 

elmag. ventil dopouštění upravené vody přes úpravnu vody ks 1

elmag. plyn. bezpečnostní ventil (BAP) na chodbě u kotelny ks 1

ventilátor nuceného větrání prostoru kotelny ks 1

ventilátor nouzového větrání prostoru kotelny (stáv.) ks 1

bezpečnostní červené STOP-tlačítko za rozbitným sklíčkem ks 1

opticko-akust. houkačka vnitřní ks 1

Rozvaděč elektro :

D+M Kompletizovaný sdružený plastový nástěnný elektrorozvaděč,

odpovídající typu "Rozvaděč TRONIC Thermona", obj. čís.

41287 dle katalogu komponent, kompletně vystrojený, 

vč. vlastního jištění 1. fáz./16 A kpl 1

jištění napojených el. rozvodů (vše 230 V) :

jistič typu B - 1 fáz./10 A ks 1

jistič typu B - 1 fáz./6 A ks 5

pojistka tavná trubicová 1-2 A ks 7
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Kabely a kabelové trasy :

D+M CYKY-J 2x1,5 m 3

D+M CYKY-J 3x1,5 m 112

D+M CYKY-J 5x1,0 m 5

D+M CYKY-J 3x4,0 m 3

D+M CY 16 zžl m 5

D+M CY 6 zžl m 30

D Flexošňůra CYSY 3x1,5 - L 80 cm - se zástrčkou 230V/16A ks 8

D+M PVC lišty LV 18x13 mm m 8

D+M PVC lišty LV 24x22 mm m 4

D+M PVC lišty LHD 40x40 mm m 3

D+M Plech. pozink. kabel. žlab 120x60 mm m 2

Ostatní instalace :

D+M Krabice HOP (ochranné pospojení) ks 1

D+M Svorkovnice pospojení EPS 1 ks 1

D+M Odbočná krabice OBO IP 30 nástěnná ks 1

D+M Krabice Gewiss pro termostaty ks 1

D+M Zásuvky nástěnné krabicové 16A ks 8

D+M Vypínač nástěnný č.1. VDT (pro nové LED světlo) ks 1

D+M LED svítidlo stropní průmyslové, min. 10 W ks 1
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D+M Jistič LPN B 16/3 (400V/20A) ks 1

(jištění hl. přívodu ve stávajícím elektrorozvaděči HR-8)

D+M STOP-tlačítko nástěnné krabicové s rozbitným sklíčkem ks 1

D+M Opticko-akust. houkačka nástěnná 230V vnitřní (IP 20) ks 1

D+M Nouzové nástěnné svítidlo (LED) s vlastní baterií ks 1

D+M Kabelové průchodky staveb. konstrukcemi (zdmi) ks 3

D+M Páska zemnící ks 10

D+M Svorka zemnící ZSA 16 ks 14

D+M Hmoždinka HM 8 ks 100

D+M Vrut 4x50 ks 100

D+M Štítky popisovací ks 30

D+M Pásky PE stahovací ks 200

Ostatní práce a činnosti

M Výchozí revize elektro-silnoproud kpl 1

M Staveništní přemístění nových hmot a materiálů do 100 m t 0,15

PS 05 - CELKEM

PS 06 - MĚŘENÍ A REGULACE

Demontáže do šrotu
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M Demontáž a odstranění stáv. technolog. kabeláží m 50

M Demontáž a odstranění stáv. technolog. elektrorozvaděče

PS 1 (poruchová signalizace ALERT 8.1) ks 1

M Staveništní přemístění demont. hmot do 100 m t 0,05

M Odvoz a uložení demont. hmot na skládku do 10 km t 0,05

Nová technologie

Zařízení :

Regulátor Tronic 2032 EX (již součást el. rozvaděče ) viz PS 05

Zapojení v systému MaR 

Čidla provozních parametrů či limitních hodnot :

D+M Čidlo venkovní teploty TA pro ekviterm. řízení kaskády kotlů ks 1

D+M Čidlo teploty topné vody TV pro ekviterm. řízení kaskády kotlů ks 1

D+M Čidlo limitní teploty (termostat) vzduchu TI ve vnitř. prostoru ks 1

D+M Čidlo provozního tlaku vody PV v otopné soustavě ks 1

(zapojit přes U-smyčku se zkušebním kohoutem)

D+M Čidlo chodu ventilátoru VS (mikrotlakové do 50 Pa) ks 1

D+M Čidlo výskytu hořlavého vzduchu GS ve vnitřním prostoru ks 1

(dvoustupňové, na 10% a 20% dolní meze výbušnosti z.p.)

D+M Čidlo CO (bateriové, nezapojené do systému MaR) ks 1
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M Napojení čidel na kabeláž ks 6

Kabely a kabelové trasy :

D+M JYSTY 1x2x0,8 m 17

D+M JYSTY 2x2x0,8 m 28

D+M CYKY-J 5x1,0 m 7

D+M UTP 4x2x0,8 (propojovací kabeláž mezi oběma kotli) m 4

D+M PVC lišty LV 18x13 mm m 5

Ostatní práce a činnosti

M Oživení regulátoru, nastavení parametrů MaR kpl 1

M Provozní zkouška systému měření a regulace kpl 1

M Staveništní přemístění nových hmot a materiálů do 100 m t 0,05

PS 06 - CELKEM 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTONÉ NÁKLADY (doprava, režie)

CELKOVÁ NÁKLADOVÁ CENA ZA DÍLO - bez DPH

CELKOVÁ NÁKLADOVÁ CENA ZA DÍLO - vč. 21% DPH
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