SEZNAM PRILOH CELKOVE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

1.  TEXTOVA CAST

1.1. ZADAVACI PODMINKY PROJEKTOVE DOKUMENTACE

1.2. MISTO REALIZACE

1.3.  STAVAIJICI STAV MISTA REALIZACE

1.4. ETAPIZACE STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

1.5. TECHNICKE ZASADY A PARAMETRY NOVE NAVRZENEHO RESEN{
1.6. PROVOZNi PODMINKY NOVE TECHNOLOGIE

1.7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI REALIZACNICH PRACECH
1.8. SEZNAM POUZITYCH TECHNICKYCH A LEGISLATIVNICH PREDPISU

2.  VYKRESOVA CAST
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UT — STAVAJICI STAV PLYNOVE KOTELNY

UT — DEMONTAZE 1. ETAPY

UT — STAV PO DEMONTAZICH 1. ETAPY

STAVEBNI CAST — UPRAVY MISTNOSTI KOTELNY
STAVEBNI CAST — OCELOVA KRYCi PLOSINA
STAVEBNI CAST — LEGENDA STAVEBNICH PRACI
SOUHRNNE TECHNOLOGICKE SCHEMA

UT — LEGENDA TECHNOLOGICKEHO ZARIZENi

UT — LEGENDA TRUBNICH INSTALACI

UT — MONTAZ NOVYCH ZARIZENi A POTRUBI

UT — ULOZENi NOVEHO POTRUBI

UT — DEMONTAZE 2. ETAPY

UT — STAV PO DEMONTAZICH 2. ETAPY

PLYN — STAVAJICi STAV ROZVODU KOTELNY

PLYN — DEMONTAZE STAVAJICICH ROZVODU KOTELNY
PLYN — NOVE ROZVODY PRO KOTELNU

PLYN — INSTALACE BEZPECNOSTNIHO VENTILU
VZDUCHOTECHNIKA — NOVE VETRANI KOTELNY
VZDUCHOTECHNIKA — FUNKCNI POPIS

PRIVOD SPALOVACIHO VZDUCHU, ODVOD SPALIN
ODVOD SPALIN A SPALINOVEHO KONDENZATU - LEGENDA
ELEKTRO-SILNOPROUD — ROZVODY, ZARIZENI
ELEKTRO-SILNOPROUD — LEGENDA INSTALACI
MERENI A REGULACE - ROZVODY, CIDLA
MERENI A REGULACE - LEGENDA INSTALACI

3. DOKLADOVA CAST
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Technické podklady (katalogové listy) jednotlivych navrzenych /doporucenych/ zafizeni

4. VYKAZOVA CAST

Vykaz vymér materialu a praci v rozsahu daného dila
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